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1. Czes$¢ ogolna.

1.1

Inwestor.

Inwestorem jest Powiat Kolnski, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno.

1.2. Przedmiot opracowania.

1.3.

1.4.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infragiryk telekomunikacyjnej
kolidujacej projektowanym z dojazdem i dojem do budynku PCRP w ramach zadania
inwestycyjnego ,Zmiana sposobuwzyikowania budynku o funkcji administracyjno-
mieszkalnej na funkejadministracyjg i srodowiskowy dom samopomocy wraz z jego
rozbudowvg , nadbudow i przebudow oraz zagospodarowaniem terenu obejTymn
budowe murow oporowych, dojazddéw, parkingdwi nowego wjazth dzialls , a take
przylacza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepiorego
| energetycznego na terenie obejaoym dziatki nr 1727/14 i 1727/15 orazcéei
dziatek 1727/1 1 3193/2, patone na terenie miasta Kolna.

Podstawa opracowania.
— zlecenie inwestora;
— warunki techniczne;

— dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

— normy PN i ZN.
Zakres rzeczowy robot.

km kan 0,017

- likwidacja kanalizacji kablowej pierwotnej -
kmo 0,017
km kan 0,020

- budowa kanalizacji kablowej pierwotnej -
kmo 0,020
km kab. 0,020

- budowa kanalizacji kablowej wtérnej -
kmo 0,060
km kab. 0,068

- likwidacja kabli rozdzielczych kanatowych -
kmp 1,02
km kab. 0,034

- budowa kabli rozdzielczych kanatowych -
kmp 1,02



W przypadku wczaniejszego wybudowania kabldawiattowodowego bdacego
przedmiotem inwestycji ORANGE POLSKA S.A. w zakresczowy robét wejdzie:
- wycigganie kablgwiattowodowego z ruroggu kabl. i kanalizacji wtornej — 0,136km,

- wcigganie kablawiattowodowegodo ruroggu kabl. i kanalizacji wtérnej — 0,139km,
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Przekazano do zatatwienia ‘
Podpis (}ﬁo‘é:{ o
Orange Polska S.A.
Domena Hurt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 69
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 18-500 Kolno

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 23 maja 2017 r.

Numer pisma: TTIDRA-31699-088/17/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym dojazdem i dojsciem do budynku PCPR na

dziatce nr 1727/14 przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z 15 maja 2017 r. dotyczace warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowanym dojazdem i dojsciem do budynku PCPR na dziatce nr 1727/14 przy ul. Wojska Polskiego
69 w Kolnie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagcga doziemna siecig teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

s

Przy granicy z dziatkg 1727/6 (na istniejacym ciggu kanalizacji) nabudowa¢ studnie kablowg SKR-1. Od
projektowanej studni wybudowad kanalizacje kablowa 1-otworowag na odcinku ok. 7 m — do podndza skarpy od
strony ul. Witosa — i zakoriczy¢é w projektowanej studni kablowej SKR-1. W pasie ul. Witosa wybudowacé
kanalizacje kablowg 1-otworowa na odcinku ok. 47 m (w strone ul. Wojska Polskiego), do miejsca nawigzania
sie z istniejgca kanalizacjg kablowa. Kanalizacje potaczy¢ poprzez nabudowanie studni kablowej SKR-1.

W przebudowanej kanalizacji przebudowac kable rozdzielcze.
Po przetgczeniu kabli odcinek kanalizacji, na dziatce nr 1727/14, o dtugosci ok. 30 m nalezy zlikwidowag.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i w ie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat G darczy Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci i y 23 3.937.072.437 ztotych.
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wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F, zas w zakresie kabli swiattowodowych

w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz, tel. 22 666 06 77.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatacznik do niniejszych Warunkdéw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokag jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie ktdras

z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag Iub

przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé¢ nawet

kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru witascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspadlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwenciji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
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firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow

Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 11 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 11. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa adrogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich
prolongate bgdz wystawienie nowych.

Integralng czesé Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig¢ i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Andrzej Rybicki
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik:
1. O$wiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W' przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawierad szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
losci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drdég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié¢ do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnodcig.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
W opracowanej dokumentaciji;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru



9.

10.

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawecy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechniczne moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci - kable miedziane zréwnolegli¢é na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tgcznosci.



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

0. 7a dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziafania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych  z przebudowg  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokat odbioru technicznego,

Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

N —

»w

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL
Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

Y —

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. O$wiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

................................. Ul ., WpISaNYm do Centralnej Ewidencii i Informacji o
Dziatalnodci Gospodarczej; REGON ........ccccvvevveiieeininnn B o < bt b PV i s i , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastgpuijace;j tresei :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
DO BIRICNIBBINERL ccosemsion « 5 s sormsmsnsins 15 i nsimiilire b buonpamdiF ford s &

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..............ccccovveeeeesierereseennnnnn. KtOrych kopia stanowi
zalgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2
Inwestor oSwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy oséb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02444/03/U
7 dnia -%'g marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pbézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjinego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Krzysztofa Andruszkiewicza z dnia 03.02.2003 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inZ. Krzysztofowi Andruszkiewiczowi
urodzonemu 07.11.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe]j wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjrq z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niczadowolongj z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlozenia g
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa f#
Urzedu Regulacji  Telekomunikaeji i Poczty § =
(ui. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dn

od otzzymania decyzjt (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3SU-IBG-QKD *

Pan Krzysztof Andruszkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0144/04

adres zamieszkania ul. Hajnowska 5 A, 15-854 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-11 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




4. Czes¢ techniczna.

4.1. Przebudowa kanalizacji kablowe,;.

W zwigzku z kolizp istniegcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektovyam
dojazdem i ddgciem do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodziréehodzi
koniecznd¢ przebudowy kanalizacji kablowe.

Na dziatce 1727/14 po obu stronach projektowanegzdu w miejscu wskazanym w
czesci graficznej opracowania na istrgeym cihgu kanalizacji kablowej nabudowanalery
studnie kablowe typu SKR-1 paetlione o ok. 60cm. Porudzy studniami wybudowanalezy
nowy jednootworowy odcinek kanalizacji kablowej dgee z przekrojem terenu
przedstawionym na rysunku nr 2. W celu zapewnigretnej dra@nosci projektowanego
odcinka kanalizacji podczas przysziej eksploatgmimicdzy projektowanymi studniami
wybudowa& nalezy kanalizagy wtorng 3-otworowg stosugc rury typu HDPE32/2,9. Wolne
rury wtérne w obydwu studniach uszczélnnaleey uszczelkami Jackmoon JM-BLA
10D104U.

Do budowy kanalizacji kablowej stosotvastudnie typu SKR-1lwieloelementowe
(pierscieniowe) oraz rury HDPE 110/6,3. Na Zelniach projektowanej kanalizacji kablowej
do urzdzen uzbrojenia terenu wykopy wykonywaecznie.

Tras; projektowanej kanalizacji kablowe] pokazano wsck rysunkowej opracowania.

4.2. Przebudowa kabli rozdzielczych.

Projektowane kable rozdzielcze najeutozy¢ projektowanej kanalizacji kablowej.Do
budowy stosowakable typu XzTKMXpw, osrednicy 0,5mm. Do monta kabli stosowé,
taczniki pojedynczexyt oraz termokurczliwe ostony gtzowetypu XAGA-500-43/8-150-PO.
Przy budowie kierow@asie normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/031/T, -
032/T, -033/T, -034/T,-036/T, -037/T.

Po zakaczeniu robodt, przed oddaniem sieci do eksploatagjiezy wykona pomiary

elektryczne wybudowanych kabli.

4.3. Przebudowa kablawiattowodowego.

W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji mkjowe] operatora
telekomunikacyjny ORANGE POLSKA S.A. realizuje peaprojektowe dotycice budowy
tacza optotelekomunikacyjnego do siedziby KRUS w Kal'W zwigzku z powyszym w
przypadku wczéniejszej realizacji inwestycji ORANGE POLSKA S.Aajdzie konieczn&
przebudowy okablowaniaswiattowodowego. W celu realizacji powgzego kabel

swiattowodowy Z-XOTKtsd12J wypt nalery ze zhcza ZR zlokalizowanego w studni S1
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(przy ul. Wojska Polskiego) i wycafado studni S4. Kanalizacwtorng w studniach S3 i S4
pofaczy¢ naley z rurami wtdérnymi wybudowanymi po nowej trasie Zsomoa
wodoszczelnych ztzek. Nasipnie kabelswiattowodowy ponownie naky wciagna¢ do
kanalizacji wtornej i ruroggu kablowego i wspawaw zfgcze ZR.

Zaciggany kabel nie mae by poddany nadmiernym sitom rozgajgcym i zgieciom o
zbyt matym promieniu. Dopuszczalny proifigiccia jest okrélony przez producenta kabli.
Swiatlowod naley zachgat metod; pneumatyczalub z zastosowaniem wigjarek z kontraj
sity ciggu. W wyptkowych sytuacjach, i warunki trasowe uniemiiwiajg stosowanie
metody mechanicznej lub pneumatycznej, dopuszezzashganie eczne. Dopuszczalna sita
z jaka mazna zacigat kabel, powinna byokreslona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. SzczegoOlowe zalecenia dotymz zacigania kabli do kanalizacji zawarteg s
w normach zaktadowych ZN-96/TP SA 002/T oraz ZNT¥65A 013/T.

Realizacji zadania natg wykona& pomiary reflektometryczne kabkaiattowodowego

dla dtugaci fal 1310nm i 1550nm z obydwu stron odcinka.

4.4. Uwagi koncowe.

— Projektowane prace wykoéiazgodnie z obowdzujacymi normami zaktadowymi
ORANGE POLSKA S.A. oraz rozpagdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznyetkjm powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

— Przy realizacji inwestycji nahy si¢ stosowa $cisle do wymaga okrelonych
w warunkach technicznych ORANGE POLSKA S.A.

— Przy wykonywaniu prac zwtanych z budow urzadzex teletechnicznych natg
przestrzega przepisbw BHP oraz przepisow bezpigtstera w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych.

— Po zakdczeniu rob6t naley dokona& ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
naleey przedstawd aktualm dokumentag powykonawcz wraz z wynikami

pomiarow kabli.

15



4.5. Wyszczegolnienie kabli.

Wyszczegodlnienie kabli Dtugé kabli [mb]
Lp. llos¢ kpm.
Kable rozdzielcze kanatowe trasowa montaowa
1 XzZTKMXpw 15 x 4 x 0,5 34 36 1,02
5. Zestawienie materiatow.

1. | Rura HDPE 110/6,3 m 20

2. | Studnia kablowa kompletna SKR-1 kpl. 2
3. | Kabel XzZTKMXpw15x4x0,5 m 36

4. | Termokurczliwa ostonaazowaXAGA-500-43/8-150-PO kpl. 2
5. | Pojedynczydcznik zyt szt. 120
6. | Rura HDPE 32/2,9 m 63

7. | Uszczelka kanalizacji wtérnej Jackmoon JM-BLAY104U szt. 6

8. | Ztaczka wodoszczelna rur HDPE32/2,9 szt. P
9. | Ostonka termokurczliwa spawu szt. 12

Sporzdzit:

6. Czesé rysunkowa.

16
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNAIWANOWICZ

15-024 BIALYSTOK ul.J.. KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI
ADMINISTRACYJINO-MIESZKALNEJ NA FUNKCJE ADMINISTRACYJINA

I SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kolno , ul. Wojska Polskiego 69
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT
TELEKOMUNIKACJA
AUTOR mgr inz.KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ DT-WBT/02444/03/U
DATA SKALA NUMER RYSUNKU

25.08.2017

T-03
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNAIWANOWICZ

15-024 BIALYSTOK ul.J.. KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCIJI

ADMINISTRACYJINO-MIESZKALNEJ NA FUNKCJE ADMINISTRACYJINA
I SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO | Kolno , ul.Wojska Polskiego 69

NAZWARYSUNKU ROZPLYW WLOKIEN SWIATLOWODOWYCH
TELEKOMUNIKACJA

AUTOR mgr inz.KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ DT-WBT/02444/03/U

DATA SKALA NUMER RYSUNKU

25.08.2017

T-05
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Typ kabla: Z-X0TKtsd 124 7-X0TKtsd 12J Z-X0TKtsd 12J
Dk trasowa [m]:
Typ rury ochronnej: HDPE40/3,7 HDPE32/2,9 HDPE32/2,9
Dt montazowa [m]: 101 17 18
HDPE32/2,9
21
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNAIWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI

ADMINISTRACYJINO-MIESZKALNEJ NA FUNKCJE ADMINISTRACYJINA
I SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kolno , ul. Wojska Polskiego 69
NAZWARYSUNKU  SCHEMAT ROZWINIETY
TELEKOMUNIKACJA
AUTOR mgr inz.KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ DT-WBT/02444/03/U
DATA SKALA NUMER RYSUNKU

25.08.2017

T-06
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