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Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych

ROZBUDOWA NADBUDOWA  I  PRZEBUDOWA 
BUDYNKU  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W  KOLNIE

ZAGOSPODAROWANIE
CPV  45215210-2

B  -  00. 00. 00

1.Wymagania ogólne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań
wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
robót związanych z : 

zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na 
funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego 
rozbudową , nadbudową i przebudową na terenie obejmującym działki  nr 
1727/14 i 1727/15 oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie 
miasta Kolna - ZAGOSPODAROWANIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00  - wykopy, 
B-02.00  - roboty żelbetowe
B-03.00  - tynki zewnętrzne
B-04.00  - podłogi i posadzki
B-05.00  - ślusarka budowlana
B-06.00  - ogrodzenie
B-07.00  - zieleń
D-04.04.01 – podbudowa z kruszywa naturalnego
D-08.02.01 – chodniki z płyt betonowych 
D-08.03.01 – obrzeż betonowe
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1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Wykonawca, w pełni, ponosi koszty związane z pracami przygotowawczymi i 
prowadzeniem robót, wynikające z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 
p. 2 oraz zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ specyfikację zakresu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
    
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu
Umowy będzie zawierać następujące części:
1/ specyfikację zakresu robót związanych z przedmiotowym zadaniem,
2/ dokumentacja projektowa architektoniczna, elektryczna, teletechniczną, sanitarna,
drogowa, technologiczną,
3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż,

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy:
1. Opracować dokumentację:

a) Projekt organizacji i harmonogram robót. Uwzględniający możliwość 
etapowania robót. Całość musi być zaakceptowana przez inwestora.

b) Plan BIOZ
c) Projekt  zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i 

graficznej.
d) Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elem. Konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
e) Projekt organizacji ruchu.

2. Ponosi koszty:
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a) prac przygotowawczych i prowadzenia robót wynikających z Prawa 

Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2,
b) odwodnienia wykopów,
c) koszty zajęcia pasa drogowego.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją Projektową  i 
ST.
3. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.
4. Roboty budowlane realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
budowlanego oraz przepisami BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich 
uznanych reguł sztuki budowlanej [odpowiednich norm branżowych PN-EN,
warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, wytycznych
technologii użytych systemów budowlanych], wytycznych Inwestora,
a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
5. Ze starannością i dbałością wykonać detale, a szczególnie architektoniczne.
6. Zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację wyłącznie
jednej branży bez sprawdzenia jej odniesień do architektury i pozostałych branż.
Projekty wszystkich robót architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych
rozpatrywać razem (ryzyko kompletności dokumentacji technicznej). Przed 
przystąpieniem do robót sprawdzić, w odpowiednich projektach branżowych roboty 
związane, a wszelkie wątpliwości i ewentualne wady koordynacji, z odpowiednim 
wyprzedzeniem przedstawić nadzorowi autorskiemu, i wyjaśnić przed rozpoczęciem 
prac budowlanych.
7. Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania w naturze
wszystkich wymiarów podanych na rysunkach i zgodności planów zbiorczych ze
szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzą na 
miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując 
wszystkie pomyłki lub uchybienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektantom,
którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje.
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie 
robót lub innych wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem 
niniejszej klauzuli.
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8. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych 
materiałów i technologii, należy bezwzględnie każdorazowo uzgadniać z właściwymi 
projektantami.
9. W ramach nadzoru autorskiego, po uzyskaniu pisemnej opinii i w uzgodnieniu
z Zamawiającym – tj. na etapie analizy ofert oraz w toku realizacji robót 
budowlanych – projektant dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych 
materiałów budowlanych lub urządzeń, równoważnych – tzn. o estetyce i para-
metrach materiałów lub urządzeń nie gorszych niż wzory przedstawione
w niniejszej dokumentacji projektowej.
10. Wszystkie elementy systemowe montować zgodnie z instrukcją producenta.
11. Prace budowlane prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej
oraz przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
12. Zaleca się stosować tylko skompletowane zestawy wyrobów [objętych
Aprobatą Techniczną ITB] jednego wybranego producenta systemu – konieczny 
warunek świadczenia doradztwa technicznego oraz poprawnego wykonania robót 
budowlanych i udzielenia gwarancji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji  budowy,  aż  do  zakończenia i  odbioru  ostatecznego Robót.  Wykonawca
ponosi  wszelkie  koszty  naprawy  ewentualnych  zniszczeń  powstałych  w  wyniku
zaniedbania lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W czasie  trwania  budowy i
wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg 
dojazdowych

2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami
  toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz  produkcyjnych,  pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót  ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  przepisy,
Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od  właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami  tych urządzeń, potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane w  zakresie przełożenia
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera i  zainteresowane władze oraz  będzie z nimi  współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez   jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany  - 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla  stanowiąca  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami
c) obiekt małej architektury
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Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym

Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.
Pozwolenie  na budowę –  decyzja  administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie  budowy,  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.

Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy  -   osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy.
Rejestr  obmiarów  -   akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  -   laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały  -   wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
Polecenie Inżyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i
odbiorcy)  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługę  są  zgodne  z  określoną  normą  lub
właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności –  oświadczenie dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność,  że wyrób,  proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
Dokumentacja powykonawcza   - dokumentacja  techniczna wraz  z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)
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Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w 
opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
OST  - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości
PN -  Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IBDiM - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  1  tydzień przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem,  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez
Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  ST,  PZJ lub  projekcie  organizacji  Robót
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inżyniera w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły
będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w
terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umowa
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji  Robót oraz
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  Projektowej  lub przekazywanymi  na piśmie
przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenie  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów Robót  będą oparte  na wymaganiach opartych  w umowie  (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w ST, a  także w normach i wytycznych.
 Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywanie  nie
później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań)

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
kontrolno-pomiarowe

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

 sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w
czasie transportu

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych
elementów Robót

 sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali,
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z
Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia   te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast
wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań wykonywanych
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymogami  norm.  W
przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami  ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci   Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący że zapewniono zgodność z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą  techniczną,  a  w  przypadku  wyrobów  dla  których  nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1.  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.

2.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww  dokumenty  wydane  przez
producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
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do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby  która   dokonała  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne,  dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów  Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających  ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w  związku  z
warunkami klimatycznymi

 Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
Dokumentacji Projektowej

 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót

 Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

 Wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego  z  elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w
sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie  i  wpisuje  się  do  rejestru
Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące
dokumenty:

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

2) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie określać faktyczny  zakres wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o
zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru  co  najmniej  3  dni  przed  tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę.
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w
szczegółowych  specyfikacjach  na  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych  z
wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przezwały czas trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą  wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie
braku  miejsca  szkice  mogą być  dołączone   w  formie  oddzielnego załącznika  do
Rejestru Obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.  ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od
daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w   oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
3. zamienne).
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4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
6. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały).
7. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i Ew. PZJ.
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i 
PZJ.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
13. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  wszystkimi  kosztami  związanymi  z

dostarczeniem i eksploatacją na budowie
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem  
   dalszych  zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
    wymaganiami  ezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty /dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,   
    barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych 
oznakowań 
    pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity   

Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

  poz.907, z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

   poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity

 Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963, 

  z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z

 2008 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2013 r., poz.260 z późn.zmian.).
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 138, poz.935 

z 2010 r., z późn. zmian.)

10.2. Rozporządzenia
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. . w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129)  .

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00               ROBOTY ZIEMNE
    CPV  45111200-0

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
1. Wykopy.
2. Zasypanie wykopów.
3. Transport gruntu.
4. Wymiana gruntu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Do wykonania robót – wykopy, materiały nie występują.

Do wykonania robót –wykopy, materiały nie występują poza wykonaniem 
wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych 
można stosować grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja 
projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg 
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Według dokumentacji ścianki szczelne 
KD VI/6.
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 
przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W
przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą 
spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.
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2.2. Do zasypywania wykopów 
może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez  
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp., 
pospółka.
Zasypki za mury oporowe:
- mas. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.

3.  Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i dobywania
gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów 
mało i średnio zwięzłych(np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania 
gruntów zwięzłych i skalistych spękanych). 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia 
z placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót.
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi 
należy przestrzegać następujących zasad:
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia 
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na  
    organizm ludzki,
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi 
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch 
    robotników zmieniających się co pól godziny,
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, 
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście  
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte  
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; 
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak  
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani 
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania 
wykopów, rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być 
stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, 
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przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do 
istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.
Przewiduje się wykonanie dołów pod słupki ogrodzenia przy użyciu świdra 
mechanicznego dla słupów energetycznych.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych.

   5.1. Wykopy ręczne.
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych przy 
istniejących ścianach budynku należy wykonywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu.
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. W przypadku, gdy darnina ma 
być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o 
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10m lub kwadratami o 
wymiarze boku około 30cm, grubości 5-10cm.
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrzeją docisnąć do gruntu. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy 
składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 0,6m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w .warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas 
dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi
jest mokra. 
Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej.
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych
powodujących ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź 
niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, 
który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót.
Odspojone grunty powinny być bezpośrednio przemieszczone w nasyp.
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka.
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi:
szufle do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do 
odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) - do 
odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych;
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia, lub nieumocnionych 
skarpach mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w 
przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż l,25m w 
gruntach mało spoistych i l,5m w
gruntach spoistych.

5.2. Wykopy obiektowe.
5.2.1. Warunki ogólne przy robotach ziemnych

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, 
załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich 
współrzędnych.
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, 
mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych 
należy do wykonawców robót.
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone, co 250m w odniesieniu
do trasy robót liniowych (np. dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej 
wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli,
a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny 
być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby 
nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych.

24



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie 
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczne 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i 
potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny 
obejmować przynajmniej:

a) wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,
b) wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.
c) szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:
d) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
e) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
f) wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli,
g) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów  
    głównych terenowej siatki geodezyjnej.
h) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu   
    zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim   
    została wykonana mapa do celów projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu 
budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, 
powinna znajdować się u inżyniera.
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub 
z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i 
zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m i we wszystkich załamaniach
osi wykopu.
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 
0,15-0,20 m i długości 1,501,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury 
metalowej o długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów
należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3 m.
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za 
pomocą niwelatora.
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu.
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniakami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz 
linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu.
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów
rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp.

5.2.2. Humus
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna 
być zdejmowana płatami wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 
cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, 
grubości 5-10 cm. 
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
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Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu 
porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i 
wysokości do 0,6 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas 
dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa 
ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie 
dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany 
strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

5.2.3. Roboty ziemne prace wstępne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych
(np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry).
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót.
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach 
atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź 
niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera,
który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót.
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w 
planie, sposobu ich wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej.
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być:

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w 
     rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, 
roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, 
projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
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Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub 
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie 
posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy 
usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem 
gruntu.
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
nasypu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inżynierem.
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane
przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod 
stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, 
mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a 
dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien 
znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki 
grozi śmiercią.
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod 
konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej 
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu 
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko 
część koparki podnosi się, łyżkę należy natychmiast opuścić i zmniejszyć 
głębokość zanurzania łyżki w grunt.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni 
terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim

sprzętem.
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub 
zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i 
nie bliżej niż 0,6 m.
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane
tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika.
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a 
otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m 
nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m
przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na środek 
transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć,
zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić
swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach
nad ziemią przy zablokowanych hamulcach
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości
mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym 
ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i 
zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i 
wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i 
rowów.
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Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do
urabiania gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub
odkładu.
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyłemu 
mniejszym niż 25%, a w dół przy pochyłemu nie większym niż 35%.
Zabrania się pracy spycharek przy pochyłemu poprzecznym spycharki 
większym niż 30%.
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji 
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu,
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych 
podczas opadów atmosferycznych.
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości
nie mniejszej niż 2,0m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od 
skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co 
najmniej 1,5 m.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca 
się przyjmowanie następujących odległości przewozu: samochodem 
ciężarowym od 400 do 700 m; samochodem wywrotką od 200 do 2000 m; 
ładowarka od 2 do 60 m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 
m; spycharką z lemieszem ukośnym od l do 3 m; zgarniarką samojezdną od 
100 do 2000 m; równiarka od 1 do 5 m.

5.2.4. Zabezpieczenie wykopów
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub 
nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w gruntach 
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość 
wykopu nie będzie większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych.
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. (
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
  równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od  
  nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód  
  opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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  powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
  niekorzystnych czynników.

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopów
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.3. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu
     przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  

  odpadków materiałów budowlanych i śmieci, a w przypadku, gdy jest to 
  technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.

(3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia 
roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu.

(4) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o  
     grubości;
     0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
     0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub  
                           ciężkimi tarczami.
     0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(5) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie  
     Mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(6) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być  
     wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji
     przeciwwilgociowej.
(7) Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości 

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z
tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 
20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po 
obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są
umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można 
stosować sprzęt mechaniczny.

(8) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów  
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało 
uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli 
taka została wykonana. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów 
spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna
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być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z 
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie 
budowli stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym,
że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 
2,0cm.

(9) Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona 
      przez ubijanie ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych(h) i liczba przejść sprzętu(n)

Rodzaj sprzętu
zagęszczającego

Rodzaj gruntu

Zwały
kamienis

te
Rumosz

e

Żwiry i
pospółki Piaski

Rumosze
gliniaste

Żwiry i
pospółki
gliniaste

Gliny, iły,
piaski gliniaste

h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2-
0,4

3-4 0,15-
0,35

3-4 0,1-
0,3

4-5 0,1- ,
0,3

4-5 0,1-
0,3

4-5

Zagęszczarki
wibracyjne lekkie

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - -

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak 
aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu warstwy 
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.

UWAGA: Ściany zewnętrzne piwnic można zasypywać dopiero po wykonaniu stropu 
               nad piwnica i związaniu betonu stropu i wieńców stropowych.

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez 
ubijanie, wałowanie lub wibrowanie.

5.3.3. Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty, ściany piwniczne i 
ściany fundamentowe obsypać gruntem przepuszczalnym (pospółka, piasek 
wielofrakcyjny) i zagęścić do Is>0,95. Obsypkę ścian fundamentowych 
wykonać warstwami gr. max 30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron
obsypywać równomiernie.

5.4. Wykonywanie nasypów
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli,
z którą ma się stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawa cementowa i 
powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem 
gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli 
stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że 
maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0 m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0 cm.
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być 
zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, 
ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n)
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Rodzaj sprzętu

zagęszczającego
Rodzaj gruntu

Zwały
kamieniste

Rumosze Żwiry i
pospółki

Piaski Rumosze
gliniaste

Żwiry i
pospółki
gliniaste

Gliny, iły, piaski
gliniaste

h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Płyta ubijak na
koparce

0,5- 0,7 3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3- 0,4 4-5

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 0,4 5-4 0,15- 0,35 3-4 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5
Zagęszczarki

wibracyjne lekkie
- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - -

Zagęszczarki
wibracyjne
kroczące

- - - - 0,6-1 2-4 0,5- 0,8 3-4 - - - - - -

Walce wibracyjne
samobieżne

gładkie

- - - - 0,2- 0,5 2-4 0,15- 0,3 3-5 - • - - - -

Walce wibracyjne
przyczepne

gładkie

0,65- 0,9 3-4 0,65- 0,9 3-4 0,5- 0,8 2-3 0,4- 0,2 3-5 0,65-
0,9

3-4 0,4- 0,5 - - -

Walce wibracyjne
przyczepne

szeroko kołowe

- - - - - - 0,4- 0,6 3-5 0,3- 0,4 4-6 0,3- 0,45 4-6 0,35-
0,4

4-6

Samobieżne walce
statyczne gładkie

- - 0,2- 0,3 3-5 0,2- 0,3 3-5 0,15- 0,25 4-5 0,15-
0,2

4-5 0,15-0,25 4-5 - -

Samobieżne walce
statyczne

szerokoekranowe

- - - - • - - - 0,25-
0,3

4-6 0,25-0,3 4-6 0,3- 0,4 4-6

Statyczne walce
przyczepne
okołkowane

- - - - - - - - - - - - 0,15-
0,2

7-9

Statyczne walce
przyczepne
ogumione

- - - - - - 0,2- 0,25 6-8 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5

Spycharki
gąsienicowe

- - - - - - 0,15- 0,25 10- 
11

0,15- 
0,25

7-9 0,15- 0,25 7-9 0,15-
0,25

6-10

Zgarniarki ciężkie
samochodowe

- - - - - - 0,2- 0,3 8-12 0,3- 0,4 6-8 0,3- 0,4 6-8 0,2- 0,3 8

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 
nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty obsypać z zewnątrz i 
wewnątrz gruntem przepuszczalnym (żwir, pospółka, piasek gruboziarnisty) i 
zagęścić do Is>0,98. Obsypkę ścian fundamentowych wykonać warstwami gr. max 
30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron obsypywać równomiernie.
Szczególnie ważne jest wykonanie starannie zasypki ścian fundamentowych 
wewnątrz budynku. Zasypkę wykonać jw. tj. ze żwiru, pospółki, piasku 
gruboziarnistego) i zagęścić warstwami gr. max. 30cm do Is>0,98 aż do poziomu 
projektowanej posadzki.

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy 
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
- zasypki-[m3]
- zabezpieczenie wykopów -[m2]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:
a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami 
    kontrolnymi (szkicami)
b) innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru 
    danego rodzaju robót ziemnych.
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań 
wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów 
z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.
Z odbioru końcowego robót ziemnych należ) sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia.
Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika 
budowy.

9. Podstawa płatności

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
  i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu  
  mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek  
  szczelnych.

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

 i jednostki miary.
BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02      Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
                                Tolerancje kształtów i wymiarów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00       KONSTRUKCJE  BETONOWE  l  ŻELBETOWE
CPV  45223500-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i 
żelbetowych związanych z niniejszym tematem.

1.3.1. Ściany oporowe wykonać jako żelbetowe o gr. 25cm, z betonu C20/25 (stopy) 
oraz z betonu elewacyjnego C30/37 (ściany) zbrojoną prętami głównymi #12 
oraz rozdzielczymi #8.  Klasa ekspozycji XC2, beton mrozoodporny F150, 
wodoszczelność W4
Zbrojenie wykonać ze stali B500SP. Fundament ściany posadowić na 
warstwie betonu C8/10 gr. 10cm..

1.3.2. Fundamenty słupków ogrodzeniowych, bramy i furtek z betonu C20/25 
zbrojone stalą A-I i A-III. Klasa ekspozycji XC2, beton mrozoodporny F150, 
wodoszczelność W4

1.3.3. Schody zewnętrzne płytowe żelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalą
A-IIIN i A-I..

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST 

Konstrukcje betonowe   - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych.

34



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
Konstrukcje żelbetowe   - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami 

Stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych.

Beton zwykły           - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z  
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa    - mieszanina wszystkich składników przed 
związaniem betonu.

Beton towarowy -  mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 
przez wytwórcę zewnętrznego.

Zaczyn cementowy  -  mieszanina cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanina cementu, wody, składników 
mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm.

w/c  - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do 
cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia 
obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze -  pomocnicze budowle służące do przenoszenia 
ciężaru ludzi l sprzętu.

Deskowania  - pomocnicze budowle służące do formownia 
elementów betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w:
* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
  2003 r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami),
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
   r., Nr 92,póz.881),
*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
  2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw.

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. 
bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących 
klasach wytrzymałościowych:
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25,                                       •
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej,
• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej.

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, 
PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie,
• nazwa wytwórni i miejscowości,
• masa worka z cementem,
• data wysyłki,
• termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 
(atest) wraz z wynikami badań.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację
Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:
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• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z 
wynikami badań Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania 
podstawowe.
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3.-1996,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść
w palcach i nie rozpadających się w wodzie).

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami,
cement nie może być użyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres składowania:
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami),
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i ścianach).
• dla cementu luzem:
- magazyny  specjalne  (zbiorniki stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie :
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę
- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie 
wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.
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Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania 
normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii 
kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania 
niepełne obejmujące:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
(PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa
z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania 
norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym
obejmującym:
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe 
wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników
badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-32250.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą 
kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą.

2.2.1.4. Domieszki do betonów
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Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN
934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko 
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli 
skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych 
(inżynieryjnych).
Domieszki posiadające tylko Aprobatę 1TB mogą być stosowane jedynie za 
zgodą Inżyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować 
mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub 
mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy".
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunków technicznych.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium.
Zastosowane mieszanki betonowe:

 podłoża betonowe – beton C8/10, 
 stopy i ławy fundamentowe - z beton C20/25 (B25) ekspozycji XC3, 
 słupy i belki ustroju nośnego, nadproża wtlewane - z betonu C20/25,
 stropy miedzypiętrowe część, schody – beton C20/25,
 wylewki uzupełniające płyty korytkowe stropodachu – beton C20/25,
 podszybie, płyta, ściany – C20/25 z dodatkiem uszczelniającym,
 kanał naprawczy, fundament pod tokarkę – C20/25 z dodatkiem 

uszczelniającym, 
 posadzki na gruncie – beton C20/25 drobnoziarnisty zbrojony włóknami

polipropylenowymi twardymi HPP o długości 50 mm i średnicy 1 mm w 
ilości 5 kg na 1m3 betonu,

 posadzka betonowa w garażu - betonu C30/37 (B37) (fibrobetonu) o 
w/c<0,5 i minimalnej zawartości cementu 300kg/m3,  zbrojony 
rozproszonym włóknem stalowym drucianym klejonym, 30kg/m3 betonu,
o dużej smukłości i wytrzymałości 1100MPa .

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków technicznych, a ponadto norm: 
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PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu 
hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być 
zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej
przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy 
dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 
1,5 mm.
Zbrojenie fundamentów wykorzystane będzie jako części instalacji 
odgromowej - zbrojenie uciąglić za pomocą spawania; do zbrojenia w 
miejscach wskazanych przez projektanta instalacji przyspawać płaskownik 
25x4 ocynkowany; w miejscu spawu ocynk usunąć.

Stalowe kotwy i marki osadzane w konstrukcjach żelbetowych – wg 
dokumentacji konstrukcji.

2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której 
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91 /M-
69430.

2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu 
lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, 
PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy 
stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką 
betonową.
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2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą
wykonania rusztowań.

2.2.8. Folia kubełkowa.
Izolacje i ochrona ścian fundamentowych.
Geomembrana  wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). 
Doskonale chroni, izoluje i zabezpiecza części podziemne fundamentów i 
ścian w układzie pionowym oraz eliminuje kapilarne podciąganie wody w 
układzie poziomym.
Asymetryczna struktura wytłoczeń w formie piramidalnej nadaje folii 
kubełkowej wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz rozrywanie. Wytłoczenia 
idealnie pozwalają odprowadzić wilgoć z fundamentów dzięki cyrkulacji 
powietrza. Przyczynia się to również do poprawy izolacyjności termicznej 
fundamentów. Wysoka wytrzymałość na ściskanie (patrz dane techniczne) 
pozwala na trwałe i efektywne funkcjonowanie systemu pod naporem gruntu. 
Nie ulega zmiażdżeniu pod naporem gruntu przez co trwale izoluje i chroni. 

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą 
być wykonywane  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
  legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.

3) do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- nożycami,
- prostowarkami,
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

4) do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
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- zacieraczkami do betonu.

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełnić wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów 
o ruchu drogowym.

4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 
przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.
 Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  w przypadku awarii 
samochodu. 
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy 
od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz 
warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót"
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 
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planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzanych badań.

5.2. Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera 
„Dokumentacją technologiczną".
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowań

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury 
zewnętrznej.
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. 
Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian
z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy 
tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 
poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również 
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego 
przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z 
betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 
mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, 
gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
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Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań.

5.2.3.  Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji
projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.4. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu 
zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż 
zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na 
zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów   powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym:
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm

44



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i normą PN-91/S-10042.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji 
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
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5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
          betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
-5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika 
Budowy.
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w
chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła
w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co
najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa  powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7.  Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy
PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
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5.2.8. Montaż folii kubełkowej.

Folię kubełkową należy mocować do ścian za pomocą gwoździ / kołków z 
użyciem plastikowych podkładek uszczelniających. Przy mocowaniu folii na 
styropianie można użyć kołków szybkiego montażu.
Gwoździe / kołki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską przestrzeń 
między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący).
Należy uważać aby przy montażu nie uszkodzić wytłoczeń folii!
Aby uzyskać szczelne połączenie między arkuszami folii należy użyć taśmy z 
kauczuku butylowego (zależnie od wymagań jedno- lub dwurzędowo).
Zaleca się aby folia kubełkowa była przytwierdzana wytłoczeniami w stronę 
muru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", 
obejmującego między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości 
badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badań

6.2.1. Deskowania
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Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być 
dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 
zastosowaniem,

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
 sprawdzeniu stateczności deskowania,
 sprawdzeniu szczelności deskowania,
 sprawdzeniu czystości deskowania,
 sprawdzeniu powierzchni deskowania,
 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
 Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2.  Rusztowania
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań.

6.2.3.  Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 
przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a 
także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone 
normy.

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie 
składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać 
próbki. 
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości 
betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
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wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   
zastosowanych   zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-
S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.7. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 
oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   
zastosowanych   zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9.  Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona 
norma.

6.2.10. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

 kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
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 sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
 sprawdzeniu betoniarki,
 sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
 sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
 sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
 sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 
terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• wykonanie „Projektu technologii betonowania",
• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót,
• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania",
• oczyszczenie podłoża,
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem
  odpowiednich otulin,
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki  

50



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
  betonowej,
• przygotowanie mieszanki betonowej,
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,
  zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem  
  powierzchni,
• pielęgnację betonu,
• rozbiórkę deskowania i rusztowań,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów
  wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i

sprężone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
3. PN-EN V 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania

i stałości objętości.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

reaktywności alkaicznej.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu
ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
pyłów mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
19. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie
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współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i
ocena zgodności.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone. Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.
26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
27. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia

betonu.
29. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogólne wymagania i badania.
31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspólne wymagania i badania.
32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.

Wspólne wymagania i badania.
33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
34. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

Część 1: Klasyfikacja.
37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

Część 1: Terminologia.
38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.

Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w
warunkach zewnętrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane

10.2. Inne dokumenty:
1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
2.   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, poz. 881),
3.   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00            TYNKI    ZEWNĘTRZNE
CPV 45410000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków  zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
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          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  
   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez   grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.

2.4. Gotowe mieszanki tynkarskie.
Mozaikowy tynk akrylowy. 
Tynk na bazie jednofrakcyjnego, kolorowego kruszywa. Łatwy w utrzymaniu 
czystości, odporny na uderzenia. Idealny na cokoły, lamperie, klatki s
chodowe. Odporny na UV, wodę i mróz.
• uziarnienie: 1,2 mm i 1,8 mm
• przyczepność: > 0,3 MPa
• zużycie: ziarno 1,2 mm - 3,2 kg/m2; ziarno 1,8 mm – 4,7 kg/m2

2.5. Gruntowniki pod tynki zewnętrzne.
Środek gruntujący pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe.
Grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed 
nanoszeniem tynków mineralnych, akrylowych i mozaikowych. Zawiera 
kruszywo kwarcowe.
Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży, ułatwia wykonywanie wypraw 
tynkarskich i zwiększa ich przyczepność.
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godz.
• wykonywanie dalszych prac: po ok. 24 godz.
• kolor: biały lub barwiony
• zużycie: od 0,20–0,30 kg/m2
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3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice  
    drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu  
    surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy  
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  
    obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu  
    pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie  
    godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  
    powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia,  
    zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać           
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu           
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z          
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem           
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków mozaikowych.

5.3.1. Masę tynku mozaikowego należy nakładać na nośne, zwarte, stabilne i czyste 
podłoże, które powinno być min. 24 godziny przed nałożeniem tynku 
zagruntowane środkiem gruntującym odpowiednim pod tynki mozaikowe i 
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dostosowane do podłoża. W przypadku ciemnych kolorów tynku zaleca się, 
aby podkład tynkarski był wybarwiony pod stosowany kolor. Masę należny 
nakładać oraz wygładzać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej.
W czasie nakładania i wysychania należny chronić przed opadami, 
nasłonecznieniem i wiatrem.

5.3.2. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami
i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych 
tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.  Kontrola jakości.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i 
odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, 
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy
łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i
próbę ścierania,
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d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę 
wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-
10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 
roku od daty ukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać 
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają,
Ŝe przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w 
ciągu doby nie spadła poniżej 0C.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać 

metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się 
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
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Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić 
za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 
kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 
6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu 
próbek stwardniałej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 należy wyciąć 
próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób,
aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe należy
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 
średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2

 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) 
należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni 
oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych 
lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w
sposób następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba 
ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.

7. Obmiar robót.

7.1. Tynki.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm
w pomieszczeniu,

          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
   roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

           - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
  wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Kanały Z-owe. 
Płaci się za m3 bruzdy wykutej i zamurowanej i m2 wykonanego kanału 
blaszanego osadzonego w murze.

10. Przepisy związane.

PN-85/B-04500             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                        
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
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  przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
  próbek.

PN-EN 13139:2003             Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i
 kryteria zgodności.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe

wymagania i badania.
PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00             PODŁOGI   I  POSADZKI  
CPV 45430000-0

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)                                              ,

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
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2.4. Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów 

powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość 
na ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu.

2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów 
powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz 
powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

2.6. Podłoże betonowe na gruncie.
2.6.1. Podbudowa pod podłogi na gruncie z piasku gr. 20 cm, zagęszczony do 

Is>0,98.     
2.6.2. Podkład betonowy.

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu C8/10,

2.7. Płyty kamienne – granitowe.
2.7.1. Okładziny podestu - płytki granitowe płomieniowane 60x30 cm gr.2.1 cm w 

kolorze szarym.
2.7.2. Stopnice schodów zewnętrznych - płytki granitowe płomieniowane 60x30 cm 

gr.2.1 cm w kolorze szarym.
2.7.3. Podstopnice schodów zewnętrznych - płytki granitowe 60x30 cm gr. 1 cm.
2.7.4. Okładziny czapek murów oporowych - płytki granitowe płomieniowane

60x30 cm, grr. 1 cm w kolorze szarym.

2.9. Kleje i fugi.
2.9.1. Klej do kamienia z trasem. Klej do płytek, o podwyższonych parametrach, 

elastyczny mrozoodporny, kolor biały.
Zaprawa przeznaczona do przyklejania płytek i kalibrowanych płyt z kamienia 
naturalnego (marmuru, wapieni, piaskowca, granitu, itp.), zarówno do podłoży 
sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Dzięki dodatkowi trasu oraz innym specjalnym składnikom, zapraw ma 
właściwości zapobiegające powstawaniu przebarwień kamienia i wykwitom.

2.9.2. Epoksydowa zaprawa spoinująca.
Zaprawa przeznaczona do spoinowania ściennych i podłogowych płytek z 
kamienia naturalnego przede wszystkim na powierzchniach o wysokich 
wymaganiach odporności chemicznej oraz mechanicznej.
Wiąże i twardnieje bez skurczu. Po stwardnieniu mrozo-, wodo- i 
chemoodporna. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie.

2.10. Wycieraczki systemowe.
2.13.1. Systemowe wycieraczki zewnętrzne. 

Przy każdym wejściu do budynku, od zewnątrz, zainstalować estetyczny system
czyszczący do dużego natężenia ruchu –  wycieraczkę zewnętrzną – stalową  
kratę, w obu kierunkach antypoślizgową, z funkcją zbierającą [krata pomostowa
prasowana,  ocynkowana  ogniowo;  płaskownik  nośny:  ~20x2  mm;  gęstość  
i  wielkość  oczek  (zapewniająca  bezpieczne  przejście  kobietom w butach  na
wysokich  obcasach):  44x11  mm;  wysokość  wycieraczki:  16÷20  mm;  system
modułowy; wymaga Atestu PZH] – wykonaną na wymiar.
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Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości 
materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub 
frezowanie, uzupełnić ubytki.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.

5.1.1. Podbudowa pod podłogi na gruncie – wg projektu wykonawczego konstrukcji.
Przed przystąpieniem do prac należy usunąć całkowicie grunty organiczne, 
nasypy niebudowlane oraz grunt rodzimy do głębokości planowanej podbudo-
wy posadzki. Grunty rodzime w stanie luźnym, znajdujące się pod planowaną 
podbudową należy dogęścić do Id>0,5. Pod całym budynkiem z wyjątkiem 
garażu wykonać podbudowę pod posadzkę z piasku wielofrakcyjnego gr. 40 
cm. W garażu podbudowę wykonać z pospółki gr. 60 cm. Grunt pod posadzką 
należy starannie zagęścić, warstwami gr. maksymalnie 30 cm, do Is>0,98. 
Wtórny moduł sprężystości podbudowy z pospółki powinien być większy od 
Ev2 > 120 MPa, Io < 2,2. Wtórny moduł sprężystości podbudowy z piasku 
powinien być większy od Ev2 > 80 MPa.

5.1.2. Podkłady betonowe pod posadzki.
Na podbudowie wykonać podkład betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15. Na 
podkładzie wykonać izolację przeciwwilgociową. W miejscu planowanych 
ścian działowych wykonać podkład betonowy gr. 25 cm i szer. 25 cm, z betonu
C12/15. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych na podkładzie 
betonowym, wykonać ściany działowe. 
Zabrania się wykonywania ścian działowych na styropianie lub styrodurze. 

5.2.  Kryteria oceny jakości i odbioru.

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
   zgodności przedłożonych przez dostawcę.
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać 
    głuchego odgłosu
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, 
    prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna 
    wynosić 5-10mm
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 
   3mm na dł 2,0m
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
    dokładnością do 1mm
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
    przekraczać wartości określonejej przez producenta w instrukcji, na 
    podstawie zużycia kompozycji klejącej.
i/ Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie 
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   powinno być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości 
łaty pomiarowej 2,0m.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta. 
Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. 
Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie.

5.3. Ogólne zasady wykonania posadzek betonowych.

* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- 
lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B25.
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
rodzaj  konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy i betonu, wielkość 
spadków  rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 
wytrzymałość nie niższą niż:
   - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, 
   - przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.                                                        
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów   budynku,

   - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,         
   - przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 
powierzchnia  pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
przy posadzkach z  zaprawy cementowej,   25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych.
* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie  
  przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na 
ścieranie  (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 
osadzonych w podkładzie.
* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę
  należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 
dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych 
ziarn kruszywa.
 *Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z  
  dodatkiem cementu .
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem Inianym.

5.4. Wykonanie posadzki z płytek kamiennych.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt 
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należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płyty powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość większą niż połowa płyty. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płyt.
Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. 
Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem 
przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
według warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej b
etonowych) za pomocą specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków 
kamieni, powinno używać się zapraw na bazie białego cementu lub trasu, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa przebarwień kamienia.

5.7.  Kryteria oceny jakości i odbioru.

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności  przedłożonych przez dostawcę.
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać 
    głuchego odgłosu
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, 
prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić
5-10mm
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 
3mm  na dł 2,0m
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością  do 1mm
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej.
i/ Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie 
   powinno być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości 
łaty pomiarowej 2,0m.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta. 
Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. 
Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie.
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5.8. Osadzenie wycierczek.
5.8.1. Schemat osadzenia wycieraczki:

5.8.2. Nisze w podłożu – do osadzenia wycieraczek (zewnętrznych i wewnętrznych)
–  wykonać  obniżone  na  wymiar  [o  głębokość  odpowiednią  do  wysokości
wycieraczki: 16÷20 mm, bądź ~13 mm].

5.8.3.  Nisze  pod  wycieraczki  wewnętrzne,  ukształtować  z  odwodnieniem [kratka
wpustowa ze stali  nierdzewnej;  sączki  z rurek co najmniej  PCW Ø50 mm],
uszczelnić izolacją mineralną przeciw wilgoci i wykończyć płytką posadzkową.

6. Kontrola jakości.

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  
       przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
       opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
       Sprawdzenie cech zewnętrznych dostarczonych płyt kamiennych – kształt, 
       wymiary, wygląd zewnętrzny, widoczne wady i uszkodzenia.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie  
       odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również  
       materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
       robót .
       Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg 
       p. 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego 
cokołu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją  
       projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z  
       wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  
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       materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -  
       powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie  
       odpowiadają wymaganiom technicznym.
       Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie  
       gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  
      do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
       - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez 
         porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem  
         wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki,
       - sprawdzenie jakości użytych materiałów,
       - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę  
         wzrokową,
       - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie  
         należy wykonać przez ocenę wzrokową,
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;  
         badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i  
         pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą  
         szczelinomierza lub suwmiarki.
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;  
         badanie należy wykonać przez oględziny.

9. Podstawa płatności.

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego cokołu
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie posadki,
 oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach 
 uporządkowanie  stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
                                cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr<
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00           ŚLUSARSKIE  ELEMENTY  BUDOWLANE
CPV 45421160-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ślusarskich budowlanych, 
występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Do wyrobów ślusarskich stosuje się:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom  
          podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez  
  pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy  
  usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
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  niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
  dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm.
  0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.3. Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie
protokółu ostatecznego odbioru wyrobu w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.1.6. Kształtowniki ze stali nierdzewnej o gatunku wg.PN H17 lub OH18N9.
Kształtowniki powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być 
ujęte w Aprobacie    Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować 
kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami  
  obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.3. Składowanie materiałów i wyrobów.

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć 
wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach
lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
          uzyskać akceptacje Inżyniera.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

2.5. Balustrady stalowe zewnętrzne.
2.5.1. Balustrady schodów zewnętznych, podestów i zabezpieczające na murach 

oporowych stalowe – ze stali nierdzewnej [trudnordzewiejącej OH18N9]. 
Wszystkie stalowe elementy balustrad oczyścić i wygładzić spawy na 
połączeniach.

2.5.2. Przy pochylniach (zewnętrznych i wewnętrznej) - wykonać pochwyty obu-
stronnie, odpowiednio na wysokościach: 7 cm (jako odbój ochronny), 75 cm
i 90 cm ponad nawierzchnię pochylni. 

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich.

Do transportu i montażu wyrobów należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy  
  zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od
  atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych  
  pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i  
  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  
  oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
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3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobów stalowych.

Wszelkie prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych 
powinny być uzgodnione wcześniej pomiędzy dostawcą a kierownikiem 
budowy .
Kierownik budowy powinien tak zorganizować prace na budowie, aby 
zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów 
ślusarskich.
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi 
budowlane odpowiadające  wymaganiom obowiązujących norm.
Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy 
zabezpieczyć w taki sposób, aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich.

Przed przystąpieniem do wbudowania należy:
a) sprawdzić

– prawidłowość zwymiarowania,
– możliwość mocowania elementów obramowania do ścian stalowych 

szkieletowych,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

b) naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania.
Sposób wbudowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 

           projektową.
      Elementy balustrad i pochwytów trwale mocowane do ścian i podłoża 
poprzez wkładki dystansowe oddzielające stal ocynkowaną od stali 
kwasoodpornej.

5.3. Montaż balustrad.
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5.3.1. Montaż balustrad, do masywnych konstrukcji ścian i nawierzchni, za pomocą 

typowych kotew wklejanych chemicznie.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
- masa gotowej konstrukcji w kilogramach,
- mb balustrad i pochwytów.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających.

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze elem. ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy:
- wymiary elementów i ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz 
  sprawność działania części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.

Przy odbiorze elem. ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

           - zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości  
  wykonanych robót.

8.3. Badania przy odbiorze robót.

Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone 
wyniki badań:
- materiałów użytych do wykonania wyrobu, 
- gotowego wyrobu,
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- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione dostrzeżone usterki.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430     Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

74



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

B-06.00       OGRODZENIE  PANELOWE,  BRAMY  I  FURTKI 
CPV 45342000-6

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym z 
bramami i furtką. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym na gotowym 
cokole . 

1.4. Podstawowe pojęcia 
Podstawowe określenia zgodnie z ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli 
wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych
różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu 
mocowań oraz bram i furtek systemowych.
Ogrodzenie o podwyższonym bezpieczeństwie, ogrodzenie agresywne – 
ogrodzenie stanowiące barierę uniemożliwiającą niepowołanym osobom 
sforsowanie zabezpieczeń oraz wtargnięcia na zakazany teren, jak też 
niekontrolowane wyjście z niego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac 
montażowych oraz ich zakres zgodnie z Dokumentacją Techniczną , ST i 
zaleceniami Inspektora. 

Roboty budowlano-montażowe  
-    osadzenie systemowych słupki z profili zamkniętych, 
-    zamontowanie do słupków i systemowych uchwytów zakotwionych w cokole,
     systemowych przęseł panelowych -  paneli kratowych z siatki zgrzewanej, o  
     oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego 8+6+8, 
     panele ogrodzeniowe wys. 1.63, 
-    zamontowanie bram i furtki - stalowe systemowe wg wytycznych z dokumentacji
     technicznej.
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1. Wypełnieniem może być standardowa krata lub panel ozdobny RO lub RD, a także profil pionowy   
    20 x 30.
2. Słupy bramowe - posiadają listwy łączeniowe do których mocowana jest dalsza część   
    ogrodzenia.
3. Klamka.

2.4. Elastyczny szlam do ciężkiej izolacji przeciwwodnej.
Sucha mieszanka o podwyższonej przyczepności do uszczelniania 

betonu przez krystalizację. Sł żu y do wykonywania pocienionych wypraw 
ą ż ą śuszczelniaj cych konstrukcje betonowe i elbetowe przed wod  agresywno ci 

do XA2. I żzolowanie elementów betonowych i konstrukcji elbetowych polega na 
ą ą ą ą ę ąpokryciu ich cienk  warstw  tego produktu powoduj c  krystalizacj  wewn trz 

ę ąbetonu, co daje izolacj  nieporównanie skuteczniejsz  od warstw bitumicznych i
bentonitowych.

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy.  

4. TRANSPORT 
 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi poprzez   odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć 
przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt 
będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach 
dojazdowych do miejsca robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- wykonanie fundamentów betonowych ogrodzenia, bramy i furtek
- wykonanie izolacji fundamentów ogrodzenia szlamami elastycznymi do izolacji
- montaż słupków stalowych w fundamencie betonowym
- montaż stalowych paneli ogrodzenia.
- montaż bramy
- montaż furtki.

5.1. Montaż stalowych przęseł . 
Przęsła montuje się do słupów ogrodzenia z wykorzystaniem specjalnych 

haków i nakrętek.

5.2. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi z 

kształtowników stalowych i wypełnieniem panelami kratowymi.
Każda brama powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, 
rygle, zamki, siłowniki, akcesoria automatyki otwierania bramy itp.
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5.3. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak:
a) odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
b) plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
c) roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

5.4. Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 
zamontowanych w cokole betonowym.

Istniejące ogrodzenie, od strony pn-zach. Budynku, należy usunąć.
Rozebrać istniejącą siatkę na słupkach stalowych, zdemontować stalowe słupki i 
rozebrać betonowy cokół likwidowanego ogrodzenia. Materiały stalowe: siatka 
pleciona i słupki ogrodzeniowe, wywieźć na złom. Gruz betonowego cokołu, wywieźć
i zutylizować. Powstały, po rozebraniu cokołu, wykop należy zasypać ziemią 
pochodzącą z wykopów wykonywanych na budowie.

5.5. Wykonanie hydroizolacji fundamentów słupków ogrodzenia.
ę ł ę ę ą ąWypraw  nak ada si  r cznie technik  malarsk  na mokro ąnanosz c 

zazwyczaj dwie warstwy lub agregatem tynkarskim.
ą ę ę ć ł ż łPierwsz  warstw  zaleca si  wetrze  w pod o e przy pomocy awkowca lub 

ł ę ą ę ć ż ższerokiego p askiego p dzla. Drug  warstw  trzeba nanosi  krzy owo z u yciem
ę łp dzla " awkowca" lub natrysku mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszej, gdy 
ę ą ęp dzlem ani delikatnym st paniem nie narusza si  pierwszej warstwy, ale nie jest 

ąona jeszcze mocno zwi zana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zapewnienie  jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do 

zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi  zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 

 6.2. Zasady kontroli jakości 
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada 

Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

79



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty podlegają odbiorowi: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę wyrobu, 
- montaż wyrobu z ewentualnym uzupełnieniem zabezpieczenia  
  antykorozyjnego, 
- roboty wykończeniowe wg punktu 5.3 niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016
 z póź. zmianami 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz.
177 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr   
  147,poz.1229 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz.
2086 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / 
  Wydaw. Arkady 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach 
bezpieczeństwa 
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
 - instrukcje ITB 
- instrukcje producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00            ZIELEŃ  URZĄDZONA
    

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót odbioru robót związanych z założeniem i 
pielęgnacją zieleni parkowej .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wykonania zieleni parkowej.
W zakres tych robót wchodzą: 

 zakładanie i pielęgnacja trawników na terenie płaskim i na skarpach,
 zakładaniem i pielęgnacją zieleni towarzyszącej, wykonaniem rabat.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu, pochodząca z terenu 

przeznaczonego do budowy.
1.4.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadająca 

właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.3. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 

obudowy roślinnej, obejmujący naniesienie ziemi urodzajnej z jej     
wyrównaniem i dogęszczeniem.

1.4.4. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 
przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w 
szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona 
w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania  
wielopędowości.

1.4.11. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa

81



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
1.4.12. Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w 
            celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastów,  
            poprawy sprawności roli oraz zapobieżenie erozji wodnej i wietrznej.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.[1]

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)   
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości;  podano 
ogólne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczące zdejmowania, składowania i 
ponownego użycia na terenie budowy

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie.

c) posiadać możliwość zapewnienia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych
poszczególnym gatunkom roślin.

2.3. Ziemia kompostowa.
Ziemia kompostowa stanowi odpowiednią mieszankę mineralno – organiczną 

przeznaczoną do nawożenia gleby. 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiomsanitarnym 
zgodnie z przepisami polskiego prawa i jakościowym określonym w SST lub 
projekcie. Wymagania względem torfu użytego jako komponent do wyrobu powinny 
zostać określone w SST lub projekcie..
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 
okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
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nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność 
kiełkowania.

2.5. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zawierającym informację o 

składzie chemicznym (m.in.: zawartości azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy 
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania.

2.6. Obrzeża trawnikowe z tworzywa.
Elastyczny produktu umożliwiający łatwe formowanie brzegów nawierzchni z 

kostki brukowej lub kamienia. Proste w montażu, bez potrzeby przycinania i 
głębokich prac ziemnych. Metrowe moduły można łatwo ze sobą spinać. Możliwość 
wyginania do wewnątrz i na zewnątrz umożliwia modelowanie do każdego 
kształtu ścieżki i chodnika. Długość jednego obrzeża to 1mb. Wykonane z 
materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

3.  Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0 „Wymagania 

ogólne”pkt 3.

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni parkowej.
Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni parkowej powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze sprawnego technicznie następującego 
sprzętu:
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spycharki, koparki),

A ponadto do pielęgnacji zieleni:
 pił mechanicznych i ręcznych,
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 drabin,
 podnośników hydraulicznych
 siewników doglebowych do siania trawy,
 kosiarek mechanicznych,
 opryskiwaczy

i innego sprzętu niezbędnego do właściwej pielęgnacji zieleni.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania 

ogólne”pkt 4.

4.2. Transport nasion traw i nawozów mineralnych.
Nasiona traw i nawozów mineralnych podczas transportu należy zabezpieczyć
przed zawilgoceniem lub zbryleniem.

5. Wykonanie robót

5.1. T  rawniki z siewu.
5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 
następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem - kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 

m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego,

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST.
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 Termin wysiewu – najlepszy to kwiecień-maj oraz od końca października do 

końca września; przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakładanie 
trawników można realizować w innych okresach.

5.2. Przygotowanie gleby pod trawnik.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie i analiza rodzaju gleby. Najlepszą 
wierzchnią warstwą pod trawnik jest dobrze przepuszczalna gleba 
piaszczysto-gliniasta o grubości 20-30 cm, pod którą znajduje się dobrze 
przepuszczalne podglebie. Jeśli ziemia jest gliniasta, należy dodać żwir 
frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawić warunki powietrzno-wodne 
w glebie i umożliwić korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku 
gleb słabych, piaszczystych trzeba dodać ziemię kompostową lub 
odpowiednią ilość torfu w celu zwiększenia zawartości próchnicy w glebie – 
tym samym dla zwiększenia wilgotności i dostępności składników 
pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw 
mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku niższego odczyny pH 
konieczne jest wapnowanie podnoszące odczyn gleby. 
We wstępnej fazie zakładania trawnika należy postępować podobnie, jak przy 
przygotowaniu gleby pod nasadzenia, odpowiednio oczyszczając ją z 
wszelkiego rodzaju chwastów, kamieni i zanieczyszczeń oraz ewentualnych 
śmieci. Następnym krokiem jest przekopanie terenu na głębokość 20 cm. 
Zależnie od rodzaju gleby, można dodać ziemię organiczną lub piasek i 
wszystko razem zmieszać. Te czynności należy wykonać glebogryzarką, która
jednocześnie spulchnia i miesza podłoże. Ponownie należy usunąć większe 
kamienie, które pojawią się w wyniku mechanicznych prac agrotechnicznych 
glebogryzarką, wyrównać powierzchnię poprzez plantowanie i zwałować 
ciężkim wałem w celu uzyskania równej powierzchni. 
Kilka dni przed planowanym siewem należy zastosować nawóz 
wieloskładnikowy zawierający właściwą mieszankę azotu, fosforu i potasu. W 
przypadku trawników zakładanych metodą siewu ważne jest stosowanie 
nawozów o odpowiednich dawkach, tzw. nawozów startowych z odpowiednio 
dobranymi dawkami poszczególnych składników pokarmowych w okresie 
wschodów nasion i w pierwszej fazie wzrostu traw. Trawniki z nasion najlepiej 
wysiewać w kwietniu, maju i wrześniu.

5.3. Wysiew nasion mieszanki trawnikowej.
Kolejną czynnością jest wysiew nasion odpowiedniej, wykazanej w projekcie 
mieszanki trawnikowej, który należy wykonać podczas bezwietrznej, ciepłej i 
wilgotnej pogody. Bezpośrednio przed siewem wierzchnią warstwę gleby 
trzeba lekko wzruszyć grabiami nie powodując żadnych zagłębień ani 
nierówności. W ten sposób tworzy się lepsze warunki dla przykrycia nasion. 
Nasiona należy wymieszać przed wysiewem, aby różne gatunki z mieszanki 
traw wysiały się równomiernie. Trawnik należy obsiewać krzyżowo tzn. połowę
nasion wysiewa się idąc wzdłuż, a drugą połowę w poprzek trawnika. Zaleca 
się gęstszy wysiew na krawędziach trawnika, gdzie szczególnie grozi im 
wydeptywanie. Po przykryciu nasion warstwą piasku lub torfu o grubości do 1 
cm, należy ponownie zwałować wysuszoną powierzchnię, aby zapewnić 
nasionom lepszy kontakt z ziemią.

5.4. Nawadnianie trawników.
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Nawadnianie świeżo wysianych nasion jest ważnym zabiegiem dla rozwoju 
roślin. Na początku podlewamy teren małą ilością wody, drobnym, 
rozproszonym strumieniem, najlepiej za pomocą zraszacza, ale kilka razy na 
dobę, tak by woda przesiąkła na głębokość 5 cm. Ważne, by zachować wilgoć
w wierzchniej warstwie podłoża zwłaszcza w przypadku wysiewu mieszanki 
traw – gatunki mają różny czas kiełkowania wynoszącym 7-30 dni.

5.5. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około  10 cm i wykonane na wysokość 4-5 cm,

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 
12 cm i wykonane na wysokość 5-7 cm,

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października),

 w przypadku braku wzrostów należy wykonać dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i 
w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość 
cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością 
i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

 Wiosną i jesienią kolejnego roku po siewie i każdego następnego, należy 
również przeprowadzić wertykulację. Wertykulacja trawnika to zabieg 
polegający na płytkim pionowym nacinaniu darni. Ma on na celu usunięcie 
resztek starej, martwej darni, przypominającej filc. W warstwie filcu mogą 
rozwijać się grzyby i bakterie chorobotwórcze. Usunięcie filcu ułatwi 
przenikanie tlenu, światła, składników pokarmowych oraz wody do korzeni 
traw. Dzięki temu zwiększy się skuteczność podlewania i nawożenia trawnika.

 Aeracja trawnika, czyli jego napowietrzanie, jest to natomiast głębokie 10- 15 
cm nakłuwanie darni kolcami w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby. 
Powinno się je przeprowadzać już od pierwszego roku, w którym zasiano 
trawnik, zaczynając od pory letniej. Pod wpływem aeracji korzenie trawy stają 
się silniejsze, a darń wyrównuje się. Zabieg ten należy przeprowadzać wiosną,
gdyż znacznie przyspiesza regenerację trawnika po zimie, ale na intensywnie 
użytkowanych trawnikach, aerację trzeba powtórzyć jeszcze późnym latem 
albo nawet kilkakrotnie w ciągu sezonu w zależności od jego stanu. W 
porównaniu do wertykulacji, aeracja trawnika to zabieg delikatniejszy, gdyż 
darń jedynie nakłuwany a nie nacinamy. Penetracja wgłąb gleby jest jednak 
większa, przez co lepiej docieramy do systemu korzeniowego trawy. 

 Nawożenie trawników
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu 
roku.
Nowy trawnik z siewu należy zasilić nawozami po raz pierwszy wczesną 
jesienią. W kolejnych sezonach, zarówno trawnik z siewu powinno się nawozić
wiosną i w drugiej połowie lata a pomocą uniwersalnego nawozu 
wieloskładnikowego lub nawozu do trawników. Jesienią można zastosować 
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nawóz zimowy z małą ilością azotu. Nawożenie wykonuje się po deszczu lub 
podlewaniu, gdy źdźbła trawy są już suche
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić 
składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Montaż obrzeż trawnikowych z tworzywa.
Obrzeże zakończone jest z jednej strony występem a z drugiej wybraniem. 

Łączenie poszczególnych modułów następuje przez umieszczenie występu w 
wybranie. W tym samym miejscu mocuje się kotwę, przechodzi ona poprzez dwa, 
połączone odcinki obrzeża. Kotwa ma w przekroju kształt litery X dzięki czemu 
elementy nie rozjeżdżają się.

6.  Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 daty ważności i świadectwa wartości siewnej mieszanki nasion traw
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników i ich 

odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych traw.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

 prawidłowego pokrycia trawą powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki
bez tzw. „łysin”),

 obecności gatunków niepożądanych (chwastów).


7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
 m2 (metr  kwadratowy)  wykonania:  trawników  i  kwietników  z  roślin

jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),
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8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Okres gwarancyjny liczony jest od 
daty odbioru ostatecznego inwestycji.

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 

rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawożenie.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-04.04.01           PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO      
                             STABILIZOWANEGO   MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie .

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
- ułożenie podbudowy grubości 10 cm pod chodnik
- ułożenie podbudowy grubości 18 cm pod wjazdy do zabudowań

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Pozostałe  określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami (w szczególności z BN-64/8933-02 "Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie") i ST D-M.00.00.00,,Wymagania ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest 
mieszanka pospółki i żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. Żwir i pospółka musi spełniać wymagania PN-B-11111:1996.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 
0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.
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1-2 kruszywo
na 
podbudowę 
zasadniczą 
(górną 
warstwę) lub 
podbudowę 

jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa naturalnego

Tabela 1
Lp Wyszczególnienie właściwości Kruszywa naturalne na

podbudowę pomocniczą
Badania wg

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie 
więcej niż od 2 do 12 PN-B-06714-15

2 Zawartość nadziarna nie więcej niż: 10 PN-B-06714-15

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż:
45 PN-B-06714-16

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż: 1 PN-B-04481

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481

od 30 do 70
BN-64/8931-01

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles:

a) ścieralność całkowita po pełnej       liczbie 
obrotów, nie więcej niż:

b) ścieralność częściowa po 1/5       pełnej liczby
obrotów, nie więcej      niż:

45

40

PN-B-06714-42

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż: 4 PN-B-06714-18

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż:

10 PN-B-06714-19

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż:

1 PN-B-06714-28
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Lp Wyszczególnienie właściwości Kruszywa naturalne na

podbudowę pomocniczą
Badania wg

10 Wskaźnik nośności  W noś mieszanki kruszywa,
nie więcej niż:

a) przy zagęszczeniu Is   1,00

b) przy zagęszczeniu Is   1,03
60 PN-S-06102

(zawartość w procentach obliczonych masowo)

3. SPRZĘT

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę.

b) Równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, 
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy 
(samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Zakres wykonywanych robót
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego ułożona będzie we wcześniej przygotowanym korycie, 
które zostało odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone wg ST D.04.01.01. Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, 
powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera.
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Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być 
większe niż co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. 
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla 
mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę, 
przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. Mieszanka wytworzona będzie z zakupionych przez
Wykonawcę składników (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu 
odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania 
wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej 
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do 
czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej 
pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. 
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez 
zwiększenie ilości mieszań. 

5.2.5. Transport mieszanki
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający 
mieszankę przed wysychaniem i segregacją.

5.2.6. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 
Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy 
równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 
w dokumentacji technicznej. Grubość pojedynczo układanej warstwy wynosi 10 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem 
lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem 
zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa naturalnego należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
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materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej 
części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie gładkimi.

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 %  i -2 % jej wartości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżyniera, według zasad określonych w niniejszej 
SST punkt 2.1 i 2.2.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie:

Tabela 2

Częstotliwość badań

Lp Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
1 badanie (m2)

1. Uziarnienie kruszywa 2 600

2. Wilgotność kruszywa

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000m2

4. Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1 pkt 2.2

Dla każdej partii

zmianie kruszywa

kruszywa i przy każdej

6.3.1. Badania własności kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p.6.3
oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń 
obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej 
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warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco 
przekazywane Inżyniera. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości 
określonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła 
pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa
Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby 
Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Wilgotność kruszywa 
należy badać według PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0.98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie 
ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego:

Tabela 3

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:

w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2

Podczas odbioru: 

w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2

2. Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

3. Ugięcia: ugięciomierzem 
Benkelmana

Co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

4. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

5. Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu

6. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 4 m

7. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

8. Rzędne  Co 100 m

9. Ukształtowanie osi w planie*  Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.

6.4.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa nie powinno 
przekraczać:
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- dla podbudowy zasadniczej: ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.2. Nośność i zagęszczanie podbudowy według obciążeń płytowych
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i 
projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 4

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku Wnoś 
nie mniejszym 
niż 

%

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik 
zagęszczeni
a Is nie 
mniejszy niż:

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa

40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa
a) Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego 
pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.4. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:

- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

c) Rzędne podbudowy

Rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

d) Ukształtowanie osi podbudowy

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.

e) Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm, z 
tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne.
Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania robót,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne rozłożenie mieszanki,
- mechaniczne zagęszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowania robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera i 

przemieszczanie go wraz z postępem robót,
- przeprowadzenie badań wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i pod-
łoża przez obciążenie płytą.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.01          CHODNIK   Z   PŁYT  CHODNIKOWYCH   
BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)--Zaleca  się  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z

wykonaniem chodnika:

 z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,

 z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Płyty  chodnikowe  betonowe  -  prefabrykowane  płyty  betonowe  przeznaczone  do  budowy

chodników dla pieszych.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje

W zależności od wymiarów i kształtu,  rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych

betonowych:

A - płyta normalna kwadratowa,

B - płyta połówkowa,

C - płyta infuła,

D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:

płyta jednowarstwowa  - 1,

płyta dwuwarstwowa    - 2.

2.2.3. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wielkości  i  liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych

rozróżnia się gatunki płyt:
- gatunek I - G1,

- gatunek II - G2.

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-

80/6775-03/03 [8].

Przykład  oznaczenia płyty  chodnikowej  normalnej  połówkowej  (B)  jednowarstwowej  (1)  o

wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:

Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej  co 50-ta płyta na stronie nie narażonej  na ścieranie powinna mieć podany w
sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
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2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Kształt i wymiary

Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.

                      Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary płyt,   mm Grubość
płyty a b C d płyty h,   mm

A 35
50 - - -

min 5

B 35
50

17,5
25 - -

max 7
C 35 - 49,7 25

D - - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   mm
wymiaru Gatunek I Gatunek II

a, b, c, d, h � 2 � 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych 
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna
wielkość wad i

uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi,  mm 2 3

Szczerby  i
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne),   mm Niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 

99

a b

Rodzaj A  Rodzaj B



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.3.3. Składowanie

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, 
odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego składniki

2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B
30. 
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy nie niższej niż
„32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3.  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  „32,5”,

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek  na  podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712  [2],  a  do  zaprawy

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodników

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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 4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport płyt chodnikowych

Płyty  chodnikowe  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Płyty  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w czasie

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3

wysokości tej płyty.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych

betonowych, podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.

 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane

zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  chodnika  oraz  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do   5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to

jej  wykonanie  powinno  być  zgodne  z  warunkami  określonymi   w  OST    D-04.02.01  „Warstwy
odsączające i odcinające”.

5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się

powyżej górnej krawędzi krawężnika.
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Przy  urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty  odpowiednio docięte należy

układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy
zalać zaprawą cementowo-piaskową.

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Płyty  na łukach o promieniu ponad 30 m należy  tak  układać,  aby  spoiny  rozszerzały  się

wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących

się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów

dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.

5.6. Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na

łukach nie powinna być większa niż 3 cm.

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość

płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.

5.7. Pielęgnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku

grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10

dni

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

6.2.1. Badania płyt chodnikowych

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,

dopuszczalne wady  i  uszkodzenia podano  w tablicy 3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z

ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2.

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
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Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w

BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  do  wykonania  chodnika  z  płyt  betonowych

powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich

materiałów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

 głębokości koryta: 

 o szerokości do 3 m: � 1 cm,

 o szerokości powyżej 3 m: � 2 cm,

 szerokości koryta: � 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać             � 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 

200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 

podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2

ułożonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  50  m  chodnika.

Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
� 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz

na  każde 150 do  300  m2 chodnika i  w miejscach  wątpliwych,  jednak nie  rzadziej  niż  co 50  m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą � 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin

Sprawdzenie  równoległości  spoin  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dwóch  sznurów

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi � 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około

10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz

wypełnienia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki

pozytywne.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

 wykonanie koryta,

 ew. wykonanie warstwy odsączającej,

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
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 ułożenie płyt,

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,

 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01         BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
 żwir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701 [7],
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].


2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

 obrzeże niskie - On,
 obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na:
 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego
obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie:
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liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum
5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

108



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wy-

maganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczal-

nych odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrze-

ża,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie ba-

danej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

109



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie – zagospodarowanie
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano wSOST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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